공사목록 및 범위 (시방및규격)

구 분	내 용	비고
크린룸설비	기계설비공사업 면허	ユモ
전 기 공 사	전기공사업 면허	- 공통
크린룸조건	1. 면적: 도면참조	
	2. 청정도: 1,000 class (환기70회이상)	
	3. 천정고: 2800H	
	4. 환기,급기SYSTEM 적용	
	- 외기PRE FILTER장착,급기HEPA FILTER 내장)	
	5. 크린룸공조 자동제어	
	1. 에어샤워기 설치 (4인용)	
	2. FFU SYSTEM (정풍량FILTER)	
	3. 냉난방기 이설공사 (3대)	
	4. 환기,급기SYSTEM	
	5. 오일리스 저소음 콤프레샤(5HP) 설치	
장비설치공사	- 가스트,ACOM 제품(탱크+드라이어포함)	
	6. RELIEF DAMPER (2연식)	
	7. 차압계 (거치대+검교정인증 제품)	
	8. 장비비/운반비/설치비	
	9. 준공검사/완료시운전	
	10. TAB(ISO14644기준)	
	1. 옷장(10인용,OPEN형,상부전등,S/W장착 제품)	4 SET
SUS집기류	2. 신발장(40인용,OPEN형)	2 SET
	3. 소모품보관함(모자,장갑,마스크,휴지통)	1 SET
제작설치	4. 전면 거울(2,000*2,200H)	1 SET
	5. 손세정건조기	2 SET
	6. 워크테이블(3인용,2000W)	13 SET
	1. 천정철거공사	
취기구기	- 천정TEX 철거	
	- 기타 전기전선관 및 천정설비 철거	
	2. 바닥철거공사	
	- 바닥하지철골 철거(FL150)	
철거공사	- WOOD BLIND PANEL철거	
	- 철거부 바닥면처리	
	3. 유리샤시벽체 철거공사	
	- 철거부 바닥몰탈,바닥타일,천정 복원공사 포함.	
	4. 현장보양 및 산업폐기물처리비 포함	
내장공사	1. 난연 크린룸 판넬 50t (PIR UHRETHAN,COIL 0.5T)	
	2. RETURN부 풍도벽 설치후 RESISTER설치	
	3. 입출구 DOOR 설치(1000*2100H)	_
	4. 전실부 투어관람창호 2개소 설치(1800*1000H)	

대장공사 6. AL MOLD 및 설치 부자재 7. UPPER SEALING 포함 1. SUS 316L EP TUBE 3 LINE (1/2", 3/8", 1/4") 2. REGULATOR, V/V, PITTING(SWAGELOK 등 등 이상) 3. WORK TABLE별 V/V 및 PITTING 마감(총 30EA) 4. 벽체 유니스트라 고정,스티커 부착 5. 관기밀필 1. 크린룸 공조,OA DUCT 및 설치부자재 2. 환기,급기DUCT 및 설치부자재 2. 환기,급기DUCT 및 설치부자재 3. DUCT 개별 V.D(DAMPER) 설치 4. 외부 LUVVER 및 내부 RESISTER 설치 5. 외부 건축마감 및 SEALING 1. 기준 바닥재 철거 및 면처리 2. 전도성타일(3T),왁스 시공 3. 타일접합부 용접 필수 4. 철거부 데코타일 복원 5. 저항측정및바닥접지 6. 전도성왁스,준공청소	PROCESS	5. 전실 에어샤워 입실부 전면 거울 설치(2,000*2200H)	
PROCESS 배관공사 1. SUS 316L EP TUBE 3 LINE (1/2", 3/8", 1/4") 2. REGULATOR,V/V,PITTING(SWAGELOK동등이상) 3. WORK TABLE별 V/V 및 PITTING 마감(총30EA) 4. 벽체 유니스트라 고정,스티커 부착 5. 관기밀필 1. 크린룸 공조,OA DUCT 및 설치부자재 2. 환기,급기DUCT 및 설치부자재 3. DUCT 개별 V.D(DAMPER) 설치 4. 외부 LUVVER 및 내부 RESISTER 설치 5. 외부 건축마감 및 SEALING 1. 기존 바닥재 철거 및 면처리 2. 천도성타일(3T),왁스 시공 3. 타일접합부 용접 필수 4. 철거부 데코타일 복원 5. 저항측정및바닥접지 6. 전도성왁스,준공청소		6. AL MOLD 및 설치 부자재	
PROCESS 배관공사 2. REGULATOR,V/V,PITTING(SWAGELOK동등이상) 3. WORK TABLE별 V/V 및 PITTING 마감(총30EA) 4. 벽체 유니스트라 고정,스티커 부착 5. 관기밀필 1. 크린룸 공조,OA DUCT 및 설치부자재 2. 환기,급기DUCT 및 설치부자재 3. DUCT 개별 V.D(DAMPER) 설치 4. 외부 LUVVER 및 내부 RESISTER 설치 5. 외부 건축마감 및 SEALING 1. 기존 바닥재 철거 및 면처리 2. 전도성타일(3T),왁스 시공 3. 타일접합부 용접 필수 4. 철거부 데코타일 복원 5. 저항측정및바닥접지 6. 전도성왁스,준공청소		7. UPPER SEALING 포함	
PROCESS 배관공사 3. WORK TABLE별 V/V 및 PITTING 마감(총30EA) 4. 벽체 유니스트라 고정,스티커 부착 5. 관기밀필 1. 크린룸 공조,OA DUCT 및 설치부자재 2. 환기,급기DUCT 및 설치부자재 3. DUCT 개별 V.D(DAMPER) 설치 4. 외부 LUVVER 및 내부 RESISTER 설치 5. 외부 건축마감 및 SEALING 1. 기존 바닥재 철거 및 면처리 2. 전도성타일(3T),왁스 시공 3. 타일접합부 용접 필수 4. 철거부 데코타일 복원 5. 저항측정및바닥접지 6. 전도성왁스,준공청소		1. SUS 316L EP TUBE 3 LINE (1/2", 3/8", 1/4")	
##관공사 3. WORK TABLE별 V/V 및 PITTING 마감(총30EA) 4. 벽체 유니스트라 고정,스티커 부착 5. 관기밀필 1. 크린룸 공조,OA DUCT 및 설치부자재 2. 환기,급기DUCT 및 설치부자재 3. DUCT 개별 V.D(DAMPER) 설치 4. 외부 LUVVER 및 내부 RESISTER 설치 5. 외부 건축마감 및 SEALING 1. 기존 바닥재 철거 및 면처리 2. 전도성타일(3T),왁스 시공 3. 타일접합부 용접 필수 4. 철거부 데코타일 복원 5. 저항측정및바닥접지 6. 전도성왁스,준공청소		2. REGULATOR,V/V,PITTING(SWAGELOK동등이상)	
4. 벽체 유니스트라 고정,스티커 부착5. 관기밀필1. 크린룸 공조,OA DUCT 및 설치부자재2. 환기,급기DUCT 및 설치부자재3. DUCT 개별 V.D(DAMPER) 설치4. 외부 LUVVER 및 내부 RESISTER 설치5. 외부 건축마감 및 SEALING1. 기존 바닥재 철거 및 면처리2. 전도성타일(3T),왁스 시공3. 타일접합부 용접 필수4. 철거부 데코타일 복원5. 저항측정및바닥접지6. 전도성왁스,준공청소		3. WORK TABLE별 V/V 및 PITTING 마감(총30EA)	
1. 크린룸 공조,OA DUCT 및 설치부자재 2. 환기,급기DUCT 및 설치부자재 3. DUCT 개별 V.D(DAMPER) 설치 4. 외부 LUVVER 및 내부 RESISTER 설치 5. 외부 건축마감 및 SEALING 1. 기존 바닥재 철거 및 면처리 2. 전도성타일(3T),왁스 시공 3. 타일접합부 용접 필수 4. 철거부 데코타일 복원 5. 저항측정및바닥접지 6. 전도성왁스,준공청소		4. 벽체 유니스트라 고정,스티커 부착	
막트공사2. 환기,급기DUCT 및 설치부자재 3. DUCT 개별 V.D(DAMPER) 설치 4. 외부 LUVVER 및 내부 RESISTER 설치 5. 외부 건축마감 및 SEALING바닥공사1. 기존 바닥재 철거 및 면처리 2. 전도성타일(3T),왁스 시공 3. 타일접합부 용접 필수 4. 철거부 데코타일 복원 5. 저항측정및바닥접지 6. 전도성왁스,준공청소		5. 관기밀필	
막트공사3. DUCT 개별 V.D(DAMPER) 설치 4. 외부 LUVVER 및 내부 RESISTER 설치 5. 외부 건축마감 및 SEALING1. 기존 바닥재 철거 및 면처리 2. 전도성타일(3T),왁스 시공 3. 타일접합부 용접 필수 4. 철거부 데코타일 복원 5. 저항측정및바닥접지 6. 전도성왁스,준공청소		1. 크린룸 공조,OA DUCT 및 설치부자재	
4. 외부 LUVVER 및 내부 RESISTER 설치 5. 외부 건축마감 및 SEALING 1. 기존 바닥재 철거 및 면처리 2. 전도성타일(3T),왁스 시공 3. 타일접합부 용접 필수 4. 철거부 데코타일 복원 5. 저항측정및바닥접지 6. 전도성왁스,준공청소		2. 환기,급기DUCT 및 설치부자재	
5. 외부 건축마감 및 SEALING 1. 기존 바닥재 철거 및 면처리 2. 전도성타일(3T),왁스 시공 3. 타일접합부 용접 필수 4. 철거부 데코타일 복원 5. 저항측정및바닥접지 6. 전도성왁스,준공청소		3. DUCT 개별 V.D(DAMPER) 설치	
1. 기존 바닥재 철거 및 면처리 2. 전도성타일(3T),왁스 시공 3. 타일접합부 용접 필수 4. 철거부 데코타일 복원 5. 저항측정및바닥접지 6. 전도성왁스,준공청소		4. 외부 LUVVER 및 내부 RESISTER 설치	
바닥공사 2. 전도성타일(3T),왁스 시공 3. 타일접합부 용접 필수 4. 철거부 데코타일 복원 5. 저항측정및바닥접지 6. 전도성왁스,준공청소		5. 외부 건축마감 및 SEALING	
바닥공사 3. 타일접합부 용접 필수 4. 철거부 데코타일 복원 5. 저항측정및바닥접지 6. 전도성왁스,준공청소		1. 기존 바닥재 철거 및 면처리	
# 4. 철거부 데코타일 복원		2. 전도성타일(3T),왁스 시공	
4. 철거부 데코타일 복원 5. 저항측정및바닥접지 6. 전도성왁스,준공청소		3. 타일접합부 용접 필수	
6. 전도성왁스,준공청소		4. 철거부 데코타일 복원	
		5. 저항측정및바닥접지	
의 기계사서 과서 피		6. 전도성왁스,준공청소	
전기계인이 작성 달.	공과잡비	원가계산서 작성 필.	
(2019 건축.설비공사 원가계산서 제비율 적용 기준)		(2019 건축.설비공사 원가계산서 제비율 적용 기준)	
- 고용보험료 제비율 적용		- 고용보험료 제비율 적용	
- 산재보험료 제비율 적용		- 산재보험료 제비율 적용	
- 기타경비 제비율적용		- 기타경비 제비율적용	
- 일반관리비 및 이윤 제비율 적용		- 일반관리비 및 이윤 제비율 적용	

	1. 전등설비공사	
	- LED 전등설치-슬림평판(50W), 고효율, 플리커프리	
	- YELLOW 전등설치(20W)	
	2. 전열설비공사(매립용)	
	3. 냉난방기 이설 전원공사	
전기공사	4. 분전반 신규제작(크린룸설비및FFU제어반-LS제품)	
	5. 1차메인동력공사(메인변전실에서 인입공사)	
	6. 2차전원동력공사(크린룸장비전원공사)	
	7. 급기팬/ FFU 자동제어공사	
	8. 자탐,감지기설비공사	
	9. 전선 철거및정리	
	10. 공과잡비	
	- 원가계산서 작성 필.	
	- 고용보험료 제비율 적용	
	- 산재보험료 제비율 적용	
	- 기타경비 제비율적용	
	- 일반관리비 및 이윤 제비율 적용	

